

令和元年度 7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月01日	仮設防護柵設置作業委託(隅田川花火大会)	1	入札	¥ 2,970,000	早川建設株式会社	7月01日	7月29日	- -
7月01日	令和元年度都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)委託	1	入札	¥ 26,290,000	株式会社測技社 台東支店	7月01日	3月06日	¥ 31,858,200
7月01日	ローリングタワー及びフェンスバリケード設置作業委託(隅田川花火大会)	1	入札	¥ 6,480,000	株式会社ワイエムケイ	7月01日	7月29日	- -
7月05日	区画線改修工事(31-11)	3	不落随契	¥ 2,052,000	早川建設株式会社	7月16日	9月17日	- -
7月09日	台東小島ビル水噴霧消火設備用制御盤修繕工事	1	入札	¥ 2,733,480	三信設備株式会社	7月09日	8月30日	- -
7月10日	道路現況調査及び詳細設計業務委託(第2回)	1	入札	¥ 6,765,000	開発エンジニアリング株式会社	7月10日	1月30日	- -
7月10日	生涯学習センター地下雑用給水ポンプ分解整備工事	2	入札	【不調】				- -
7月11日	道路舗装工事(31-10)	3	入札	¥ 40,700,000	株式会社由企	7月12日	1月17日	¥ 41,220,300
7月12日	街路灯整備工事(31-10)	1	入札	¥ 23,320,000	山美津電気株式会社	7月16日	1月31日	¥ 24,605,900
7月16日	道路改良工事(31-09)	1	入札	¥ 63,800,000	株式会社ワイエムケイ	7月17日	2月04日	¥ 64,694,300
7月18日	小中学校黒板取替等工事	1	入札	¥ 3,758,400	京北産業株式会社	7月18日	8月31日	- -
7月18日	浅草公会堂リアクトル取替工事	1	入札	¥ 1,045,000	株式会社ティーク	7月18日	11月29日	- -
7月23日	台第80号線街路樹撤去及び根系誘導耐圧基盤整備工事	1	入札	¥ 7,992,000	株式会社アシスト	7月23日	9月30日	- -
7月26日	弁天院公園改造工事設計委託	1	入札	¥ 3,454,000	株式会社森緑地設計事務所	7月26日	3月31日	- -

令和元年度 7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月26日	生涯学習センター喫煙室改修工事	3	不落随契	¥ 3,153,600	株式会社ヤマト東京支店	7月26日	9月06日	- -
7月26日	寿児童遊園改造工事設計委託	1	入札	¥ 2,640,000	株式会社緑景東京事務所	7月26日	3月31日	- -
7月26日	台東複合施設 空調機加湿エレメント取替及び熱交換器薬品洗浄その他工事	1	入札	¥ 2,068,000	株式会社友廣設備エンジニアリング	7月26日	10月31日	- -
7月30日	道路舗装工事(31-12)	3	不落随契	¥ 41,800,000	早川建設株式会社	7月31日	2月07日	¥ 41,871,500
7月30日	小島公園トイレ改築工事設計業務委託	2	入札	¥ 3,190,000	株式会社緑の風景計画	7月30日	2月28日	- -
7月30日	道路改良工事(31-11)	2	入札	¥ 55,440,000	中村建設株式会社	7月31日	3月16日	¥ 55,858,000
7月30日	山伏公園防災資機材格納庫解体工事	1	入札	¥ 1,728,000	株式会社ティーバランス	8月20日	9月17日	- -
7月31日	入谷区民館改築工事設計業務委託	1	入札	¥ 12,298,000	株式会社相和技術研究所	8月01日	令和2年8月31日	¥ 18,431,000
7月31日	根岸公園トイレ改築工事	1	入札	¥ 11,770,000	大三工事株式会社	8月09日	3月13日	¥ 17,171,000
7月31日	ことぶきこども園体育館エアコン設置工事	1	入札	¥ 13,090,000	中央三洋設備株式会社	8月08日	11月15日	¥ 17,336,000
7月31日	待乳保育園2階エアコン取替その他設備工事	1	入札	¥ 9,878,000	株式会社フルヤ	8月07日	11月29日	¥ 11,957,000
7月18日	環境ふれあい館 消防設備改修工事	- -	見積	¥ 852,480	株式会社イワナガ	7月18日	9月30日	- -
7月29日	特別養護老人ホーム千束 マルチテンキースイッチ取付工事	- -	見積	¥ 626,400	株式会社ネオコミュニケーション	7月29日	9月13日	- -