

令和元年度 9月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
9月02日	街路灯整備工事(31-13)	3	不落随契	¥ 20,350,000	小林電装株式会社	9月03日	3月17日	¥ 20,579,900
9月02日	街路灯整備工事(31-12)	1	入札	¥ 25,850,000	山美津電気株式会社	9月04日	3月17日	¥ 26,428,600
9月03日	浅草橋公園トイレ改修電気設備工事	1	入札	¥ 3,245,000	株式会社大永電気	9月03日	1月31日	--
9月04日	道路改良工事(31-16)	3	不落随契	¥ 36,300,000	正和興業株式会社	9月06日	2月06日	¥ 36,490,300
9月04日	道路舗装工事(31-15)	3	不落随契	¥ 35,860,000	アース・グリーン株式会社	9月05日	2月12日	¥ 35,880,900
9月06日	街路灯整備工事(31-14)	2	入札	¥ 32,890,000	小林電装株式会社	9月06日	3月17日	¥ 33,873,400
9月06日	上野7丁目倉庫 フェンス設置工事	1	入札	¥ 2,475,000	中建設株式会社	9月06日	10月31日	--
9月06日	鶯谷公園喫煙所新築工事	1	入札	¥ 12,870,000	大三工事株式会社	9月26日	3月13日	¥ 17,853,000
9月06日	浅草橋公園トイレ改修工事	1	入札	¥ 14,960,000	大三工事株式会社	9月26日	1月31日	¥ 15,686,000
9月06日	公園管理事務所改修空調等設備工事	2	入札	【不調】				--
9月11日	公園管理事務所改修工事	1	入札	¥ 3,421,000	株式会社千斗	9月25日	1月10日	--
9月17日	私道整備工事(31-17)	1	入札	¥ 11,000,000	株式会社ワイエムケイ	9月18日	1月23日	¥ 11,764,500
9月18日	街路灯整備工事(31-16)	1	入札	¥ 34,540,000	誠電気株式会社	9月19日	3月17日	¥ 34,997,600
9月18日	道路現況調査及び詳細設計業務委託(第3回)	1	入札	¥ 6,237,000	開発エンジニアリング株式会社	9月18日	2月28日	--

令和元年度 9月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
9月19日	街路灯塗装工事(31-15)	1	入札	¥ 8,580,000	富士見工業株式会社	9月19日	3月17日	--
9月19日	基準点復元測量委託(単価)	1	入札	¥ 3,829,540	株式会社測技社 台東支店	9月19日	3月31日	--
9月24日	横断歩道橋撤去工事(31-14)	3	入札	【不調】				--
9月26日	南部区民事務所北面外壁及び防水改修工事	3	入札	¥ 5,940,000	株式会社千斗	9月26日	2月28日	--
9月26日	台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事設計業務委託	1	入札	¥ 46,860,000	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部	9月27日	令和2年 7月31日	¥ 70,251,500
9月27日	公園管理事務所改修空調等設備工事	3	不落随契	¥ 2,970,000	三信設備株式会社	10月01日	1月10日	--
9月12日	公園管理事務所改修電気設備工事	--	見積	¥ 737,000	株式会社正旺電機	9月12日	1月10日	--
9月25日	金竜小学校 体育館舞台機構改修工事	--	見積	¥ 1,232,000	不二装備工業株式会社	9月25日	11月08日	--