

令和3年度 5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月10日	千束保健福祉センター等電話設備設置工事	1	入札	¥ 3,284,554	東日本電信電話株式会社 東京事業部	5月10日	6月30日	--
5月11日	池之端二丁目喫煙所新築工事	3	入札	¥ 14,399,000	育栄建設株式会社	5月12日	8月27日	¥ 14,476,000
5月12日	谷中小学校1階空調取替その他設備工事	3	入札	¥ 45,100,000	株式会社ヒトシ設備工業	5月12日	9月30日	¥ 45,364,000
5月12日	電線共同溝整備に伴う試掘調査工事(03-06)	1	入札	¥ 14,300,000	株式会社ワイエムケイ	5月13日	8月27日	¥ 15,323,000
5月12日	道路舗装工事(03-05)	不落随契	入札	¥ 44,055,000	アース・グリーン株式会社	5月12日	12月10日	¥ 44,057,200
5月12日	街路灯整備工事(03-05)	2	入札	¥ 31,900,000	研設工業株式会社	5月12日	3月17日	¥ 32,818,500
5月12日	道路拡幅整備工事(03-04)	1	入札	【不調】				--
5月14日	千束保健福祉センター内あさくさ地域包括支援センター事務所仮移転工事	1	入札	¥ 823,900	フリーAXEZ株式会社	5月14日	6月25日	--
5月18日	台東リバーサイドスポーツセンター体育館地下1階非常照明用蓄電池交換工事	3	入札	【不調】				--
5月20日	台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事	1	入札	¥1,527,680,000	石橋・だいやす・千斗特定建設工事共同企業体代理人石橋建設工業株式会社東京支店	5月20日(※)	令和5年12月15日	¥ 1,667,600,000
5月21日	特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事	1	入札	¥ 952,270,000	ナカノフドー・新三平・育栄特定建設工事共代理人株式会社ナカノフドー建設台東支店	5月21日(※)	令和4年6月30日	¥ 1,119,800,000
5月21日	特別養護老人ホーム浅草大規模改修給排水設備工事	不落随契	入札	¥ 395,560,000	ヤマト・暁飯島特定建設工事共同企業体 代表構成員株式会社ヤマト東京支店	5月21日(※)	令和4年6月30日	¥ 395,560,000
5月21日	特別養護老人ホーム浅草大規模改修電気設備工事	1	入札	¥ 429,000,000	山美津・ティーク特定建設工事共同企業体 代表構成員 山美津電気株式会社	5月21日(※)	令和4年6月30日	¥ 429,880,000
5月21日	特別養護老人ホーム浅草大規模改修空調設備工事	不落随契	入札	¥ 283,360,000	東海・當木特定建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社東海テック	5月24日(※)	令和4年6月30日	¥ 283,360,000
5月25日	(仮称)谷中5丁目ポケットパーク整備工事設計委託	1	入札	¥ 2,354,000	株式会社森緑地設計事務所	5月25日	3月31日	--
5月25日	天王寺公園スポーツコーナー改修その他工事設計委託	1	入札	¥ 3,410,000	株式会社都市計画研究所	5月25日	3月31日	--
5月27日	街路灯整備工事(03-06)	1	入札	¥ 18,535,000	森本電気興業株式会社	5月28日	9月30日	¥ 21,390,600
5月28日	私道整備工事(03-07)	3	入札	【不調】				--

※仮契約日