

令和6年度 10月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
10月01日	上野公園材料置場鉄扉交換工事	1	入札	¥ 4,620,000	中建設株式会社	10月01日	2月28日	--
10月01日	道路現況測量業務委託 (第4回)	1	入札	¥ 6,666,000	さくらエンジニアリング株式会社	10月01日	2月28日	--
10月03日	検査センター1階会議室 エアコン取替工事	1	入札	¥ 5,951,000	浜野電設株式会社	10月03日	11月29日	--
10月03日	道路現況測量(交通安全 対策工事)業務委託	1	入札	¥ 1,760,000	旭総合コンサルタント 株式会社	10月03日	2月12日	--
10月03日	散水栓補修工事(06- 14)	3	入札	【不調】				--
10月07日	旧柳北小学校外壁改修工 事	1	入札	¥ 16,764,000	中建設株式会社	10月11日	3月14日	¥ 16,995,000
10月07日	一葉記念館外3施設照明 器具LED化工事	1	入札	¥ 23,100,000	有限会社池原電機工業 所	10月11日	3月17日	¥ 27,159,000
10月07日	(仮称)特別養護老人 ホーム竜泉カーテン等設 置工事	1	入札	¥ 11,550,000	株式会社渡辺	10月11日	1月31日	¥ 11,737,473
10月07日	街路灯整備工事(06- 15)	1	入札	¥ 4,180,000	小林電装株式会社	10月07日	3月17日	--
10月08日	環境ふれあい館ひまわり 外1施設照明器具LED 化工事	1	入札	¥ 40,700,000	株式会社ティーク	10月09日	3月17日	¥ 45,177,000
10月10日	公遊園ベンチ等取替工事	2	入札	¥ 9,559,000	株式会社グリーンス ポーツ建設	10月10日	1月31日	--
10月10日	めぐりん停留所視覚障害 者誘導用標示設置工事 (06-13)	1	入札	【不調】				--
10月11日	本庁舎屋上フェンス改修 その他工事	2	入札	【不調】				--
10月15日	上野パーキング前歩道橋 補修設計委託	1	入札	¥ 5,060,000	株式会社高島テクノロ ジーセンター	10月15日	2月28日	--
10月15日	道路改良工事(06-1 6)	3	不落 随契	¥ 25,575,000	隅田川工業株式会社	10月17日	2月28日	¥ 25,578,300
10月16日	道路改良工事(06-1 5)	2	入札	¥ 40,700,000	株式会社浜工務店	10月17日	3月14日	¥ 41,001,400
10月22日	公衆トイレ照明LED化 工事	3	入札	¥ 5,940,000	浜野電設株式会社	10月22日	2月28日	--
10月24日	金曾木小学校大規模改修 及び増築空調等設備工事	2	入札	¥ 715,000,000	當木・富士・フルヤ特 定建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社 當木工事	10月24日 (※)	令和8年 11月30日	¥ 716,100,000
10月24日	金曾木小学校大規模改修 及び増築電気設備工事	1	入札	¥ 544,500,000	ティーク・森本・志岐 特定建設工事共同企業 体 代表構成員 株式 会社ティーク	10月24日 (※)	令和8年 11月30日	¥ 632,390,000

令和6年度 10月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
10月24日	金曾木小学校大規模改修及び増築工事	1	入札	¥ 2,178,000,000	新三平・新協・三ツ目特定建設工事共同企業体 代表構成員 新三平建設株式会社	10月24日 (※)	令和8年 11月30日	¥ 2,411,200,000
10月30日	道路現況測量業務委託(第5回)	1	入札	¥ 8,822,000	さくらエンジニアリング株式会社	10月30日	3月14日	--
10月30日	谷中清水町公園トイレ改修工事	1	入札	¥ 29,698,900	株式会社澤工務店	11月01日	2月28日	¥ 33,627,000
10月30日	中小企業振興センター外壁改修工事	3	不落随契	¥ 10,780,000	株式会社鈴木塗装工務店	10月31日	3月14日	¥ 10,802,000
10月03日	特別養護老人ホーム谷中消防設備部品交換工事	--	見積	¥ 529,100	株式会社シイナ防災	10月03日	3月07日	--
10月15日	環境ふれあい館 7階ドレン管取替工事	--	見積	¥ 440,000	新晃アトモス株式会社	10月15日	1月31日	--
10月22日	寿子ども家庭支援センターカーテン交換工事	--	見積	¥ 880,000	株式会社カネマンインテリア	10月22日	1月31日	--
10月30日	花川戸一丁目施設煙感知器及び誘導灯設置交換工事	--	見積	¥ 330,000	東報防災工業株式会社	10月30日	12月27日	--

※仮契約日