

令和6年度 12月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
12月02日	書道博物館 給水ポンプ交換工事	1	入札	¥ 1,650,000	株式会社ヒトシ設備工業	12月02日	3月14日	--
12月03日	東上野保育園他2施設トイレ洋式化その他工事	1	入札	¥ 7,678,000	株式会社フルヤ	12月03日	3月14日	--
12月04日	寿区民館 スライドドアパネル全交換工事	1	入札	¥ 1,840,850	株式会社カネマンインテリア	12月04日	3月14日	--
12月09日	フロム千束外2施設仮施設設置電気設備工事(三ノ輪福祉センター)	1	入札	¥ 37,290,000	株式会社トライ	1月24日	令和7年7月15日	¥ 41,085,000
12月09日	フロム千束外2施設仮施設設置空調等設備工事(三ノ輪福祉センター)	3	不落随契	¥ 16,181,000	株式会社フルヤ	12月18日	令和7年7月15日	¥ 16,181,000
12月10日	フロム千束外2施設仮施設設置工事(三ノ輪福祉センター)	2	入札	¥ 34,210,000	フリー A X E Z 株式会社	12月10日	令和7年7月15日	¥ 34,628,000
12月10日	公遊園制札板設置等工事	2	入札	不調				--
12月12日	浅草文化観光センター8階及び屋上改修工事	1	入札	¥ 7,491,000	新協建設工業株式会社	12月12日	3月14日	--
12月12日	台東歩行者道連絡階段飛散防止ネット設置外工事	3	入札	¥ 2,420,000	秩父産業株式会社	12月12日	3月18日	--
12月12日	柳北スポーツプラザ外1施設防犯カメラ設置工事	3	入札	不調				--
12月16日	避難道路標識改修工事	1	入札	¥ 1,955,800	第一標識株式会社	12月16日	2月28日	--
12月16日	私道整備工事(06-20)	1	入札	不調				--
12月17日	散水栓補修工事(06-14)	1	入札	¥ 4,620,000	有限会社星真工業所	12月17日	3月18日	--
12月17日	隅田公園地下施設雨水常用ポンプ及び給水ポンプ交換工事	1	入札	¥ 8,140,000	株式会社小林衛生工務店	12月17日	3月18日	--
12月20日	ケアハウス松が谷3階一般浴室吐水栓取替及び浴槽補修工事	1	入札	¥ 2,970,000	株式会社アルファー企画	12月20日	3月14日	--
12月23日	千束幼稚園外4施設インターホン設置その他工事	2	入札	不調				--
12月24日	公遊園制札板設置等工事	3	不落随契	¥ 6,050,000	有限会社盛香園	12月24日	3月18日	--
12月25日	蔵前小学校エアコン室外機用水噴霧装置新設工事	1	入札	¥ 2,970,000	株式会社ヤマト	12月25日	3月14日	--
12月25日	台文第3号線街路樹植栽工事	1	入札	¥ 7,205,000	株式会社清香園	12月25日	3月18日	--
12月25日	社会教育センター外部側溝補修工事	2	入札	¥ 4,620,000	新協建設工業株式会社	12月25日	2月28日	--

令和6年度 12月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
12月25日	旧吉田屋酒店消火栓ポンプユニット取替工事	1	入札	¥ 5,445,000	株式会社サン空調	12月25日	3月14日	--
12月25日	浅草橋保育園0才児沐浴台交換工事	1	入札	¥ 1,265,000	大三工事株式会社	12月25日	2月17日	--
12月25日	防災広場根岸の里1階トイレ改修その他工事	1	入札	¥ 2,237,400	大三工事株式会社	12月25日	3月14日	--
12月03日	上野中央通り地下駐車場湧水槽ポンプ交換工事	--	見積	¥ 1,122,000	浅草工業株式会社	12月03日	3月10日	--
12月12日	入谷一丁目商業施設(いなげや入谷店)非常用発電機エンジン整備工事	--	見積	¥ 682,000	東報防災工業株式会社	12月12日	3月18日	--
12月19日	上野中央通り地下駐車場消防設備改修工事	--	見積	¥ 684,200	八洲防災設備株式会社	12月19日	3月10日	--
12月25日	社会教育センター4階ホール出入口建具等改修工事	--	見積	¥ 1,292,500	株式会社大雄	12月25日	3月14日	--
12月25日	上野区民館南側2階メンテナンスバルコニー軒樋修繕工事	--	見積	¥ 997,700	株式会社東洋塗装	12月25日	3月14日	--
12月25日	富士幼稚園更衣室拡張工事	--	見積	不調				--