

平成30年度 8月分工事契約 入札等結果

| 入札日 | 件名 | 回数 | 契約方法 | 契約額税込 | 業者名 | 契約日 | 工期 | 予定価格税込 (1000万円以上) |
|-------|-------------------------------------|----------|------|---------------|----------------------------|-------|--------|----------------------|
| 8月01日 | 特別養護老人ホーム 浅草 ハロン消火設 備容器取替工事 | 1 | 入札 | ¥ 3,024,000 | 株式会社八田産 商 | 8月09日 | 12月17日 | -- |
| 8月02日 | 忍岡小1階トイレ改修 工事 | 1 | 入札 | ¥ 9,506,160 | 大三工事株式会 社 | 8月02日 | 9月25日 | -- |
| 8月06日 | 道路維持工事(30- 11) | 1 | 入札 | ¥ 36,720,000 | 八恵砂工業株式 会社 | 8月07日 | 11月30日 | ¥ 42,715,080 |
| 8月06日 | 自転車ナビマーク及 びナビライン設置工 事(30-10) | 1 | 入札 | ¥ 11,502,000 | 株式会社ロード テック | 8月29日 | 11月30日 | ¥ 13,914,720 |
| 8月07日 | 台東地区センター1 階階段及び地下1階 ロビー照明更新工事 | 1 | 入札 | ¥ 1,609,200 | 有限会社石井電 気商会 | 8月07日 | 11月01日 | -- |
| 8月08日 | 浅草橋地区センター 外壁改修工事 | 1 | 入札 | ¥ 16,038,000 | 株式会社新都市 建設 | 8月28日 | 12月28日 | ¥ 18,511,200 |
| 8月08日 | 街路灯整備工事(30 -11) | 2 | 入札 | ¥ 34,020,000 | 研設工業株式会 社 | 8月08日 | 12月14日 | ¥ 34,630,200 |
| 8月08日 | 千束公園トイレ改築 工事 | 不落 随契 | 入札 | ¥ 36,720,000 | 育栄建設株式会 社 | 8月09日 | 2月28日 | ¥ 36,741,600 |
| 8月10日 | 山谷堀公園改造工事 (第2期) | 1 | 入札 | ¥ 135,000,000 | 株式会社理研グ リーン 東京支店 | 8月16日 | 3月15日 | ¥ 138,808,080 |
| 8月10日 | 御徒町公園改造工事 | 1 | 入札 | ¥ 124,200,000 | 日本製紙総合開 発株式会社 台 東営業所 | 8月10日 | 3月15日 | ¥ 128,461,680 |
| 8月10日 | 道路現況調査及び詳 細設計業務委託(第 4回) | 1 | 入札 | ¥ 5,250,960 | 開発エンジニアリ ング株式会社 | 8月10日 | 1月31日 | -- |
| 8月10日 | 特別養護老人ホーム 浅草 非常用照明 バッテリー取替工事 | 1 | 入札 | ¥ 1,674,000 | 株式会社八田産 商 | 8月10日 | 11月30日 | -- |

平成30年度 8月分工事契約 入札等結果

| 入札日 | 件名 | 回数 | 契約方法 | 契約額税込 | 業者名 | 契約日 | 工期 | 予定価格税込 (1000万円以上) |
|-------|--------------------------------|------|------|--------------|------------------|-------|--------|----------------------|
| 8月10日 | 谷中保育園ブロック塀撤去及びフェンス設置工事【不調】 | 1 | 入札 | 【不調】 | | | | -- |
| 8月20日 | 上野小学校無線ネットワーク用LAN配線工事 | 1 | 入札 | ¥ 811,544 | エー・エス・メディア株式会社 | 8月20日 | 9月28日 | -- |
| 8月27日 | 区画線改修工事(30-12) | 2 | 入札 | ¥ 3,132,000 | ライン企画工業株式会社 東京支店 | 8月27日 | 11月15日 | -- |
| 8月28日 | 台第37号線街路樹撤去工事 | 1 | 入札 | ¥ 1,458,000 | 有限会社蓮や鈴木造園 | 8月28日 | 9月28日 | -- |
| 8月29日 | 道路改良工事(30-12) | 不落随契 | 入札 | ¥ 57,348,000 | 早川建設株式会社 | 8月30日 | 3月15日 | ¥ 57,382,560 |
| 8月29日 | 台東区健康センター熱源ポンプ分解整備及び給排水設備等更新工事 | 1 | 入札 | ¥ 4,239,000 | 三信設備株式会社 | 8月29日 | 11月30日 | -- |
| 8月29日 | 台東リバーサイドスポーツセンター野球場フェンス改修工事 | 1 | 入札 | ¥ 15,876,000 | 太陽スポーツ施設株式会社 | 8月31日 | 11月16日 | ¥ 17,938,800 |
| 8月29日 | 小島公園ロッキング遊具更新工事 | 1 | 入札 | ¥ 1,944,000 | 株式会社台東グリーン | 8月29日 | 10月19日 | -- |
| 8月31日 | 三ノ輪交番裏公衆トイレ改修給排水設備工事 | 1 | 入札 | ¥ 9,180,000 | 株式会社ミナモト | 8月31日 | 3月15日 | -- |
| 8月09日 | 節水器具設置工事 | -- | 見積 | ¥ 862,380 | 山王テック株式会社 | 8月09日 | 9月30日 | -- |
| 8月29日 | 谷中防災コミュニティセンター2階清掃員更衣室換気扇増設工事 | -- | 見積 | 【不調】 | | | | -- |
| 8月30日 | 寿区民館 1階玄関ホール空調更新工事 | -- | 見積 | ¥ 1,141,560 | 株式会社友廣設備エンジニアリング | 8月30日 | 11月02日 | -- |
| 8月30日 | 忍岡小学校樹木撤去その他工事 | -- | 見積 | ¥ 1,134,000 | 株式会社アシスト | 8月30日 | 10月31日 | -- |