

令和4年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月1日	街路灯整備工事(04-08)	1	入札	¥ 31,460,000	森本電気興業株式会社	8月02日	1月13日	¥ 32,323,500
8月3日	天王寺公園スポーツコーナー改修等工事	3	入札	¥130,900,000	株式会社理研グリーン	8月03日	3月17日	¥ 131,594,100
8月5日	道路改良工事(04-14)	3	不落随契	¥ 78,210,000	株式会社浜工務店	8月08日	2月28日	¥ 78,263,900
8月5日	区画線改修工事(04-09)	1	入札	¥ 3,575,000	株式会社ロードテック	8月05日	10月14日	--
8月18日	上野小学校他3施設発電機用冷却水槽更新工事	1	入札	¥ 3,850,000	株式会社サイボウ	8月18日	1月31日	--
8月18日	つばさ福祉工房UAS取替工事	1	入札	¥ 1,166,000	株式会社正旺電機	8月18日	12月16日	--
8月19日	街路灯整備工事(04-10)	1	入札	¥ 32,780,000	小林電装株式会社	8月22日	3月10日	¥ 34,927,200
8月19日	健康センター照明制御システム更新その他工事	1	入札	¥ 22,173,173	株式会社大永電気	8月31日	2月28日	¥ 26,895,000
8月22日	清島温水プール内照明器具LED化工事	1	入札	¥ 6,127,000	株式会社雷電工業	8月22日	2月28日	--
8月22日	石浜橋場こども園他1施設照明器具LED化工事	3	入札	¥ 7,260,000	小林電装株式会社	8月22日	11月30日	--
8月24日	公遊園施設改修工事(その1)	1	入札	¥ 16,720,000	株式会社理研グリーン	8月25日	12月20日	¥ 18,493,200
8月24日	街路樹植樹帯植替工事	1	入札	¥ 47,080,000	株式会社アシスト	8月26日	3月17日	¥ 49,990,600
8月25日	道路改良工事(04-15)	3	不落随契	¥ 50,380,000	株式会社ワイエムケイ	8月29日	3月14日	¥ 50,464,700
8月30日	(仮称)竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備工事	3	不落随契	¥946,440,000	ヤマト・當木・浅草特定建設工事共同企業体代表構成員 株式会社ヤマト東京支店	8月30日(※)	令和6年9月30日	¥ 946,440,000
8月30日	(仮称)竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事	1	入札	¥4,532,000,000	松村・石井・大三・増田特定建設工事共同企業体代表構成員 株式会社松村組東京本店	8月30日(※)	令和6年9月30日	¥4,857,600,000
8月30日	道路舗装工事(04-11)	3	不落随契	¥ 35,090,000	早川建設株式会社	9月01日	2月09日	¥ 35,112,000
8月30日	(仮称)竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工事	3	不落随契	¥978,340,000	須賀・暁飯島・浅草特定建設工事共同企業体代表構成員 須賀工業株式会社台東事業所	8月30日(※)	令和6年9月30日	¥ 978,340,000

令和4年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月30日	道路舗装工事(04-13)	3	不落随契	¥ 40,480,000	アース・グリーン株式会社	8月31日	2月09日	¥ 40,629,600
8月30日	(仮称)竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築電気設備工事	3	入札	¥1,034,000,000	日本電設・ティーク・鈴木特定建設工事共同企業体代表構成員 日本電設工業株式会社営業統括本部	8月30日 (※)	令和6年 9月30日	¥1,050,500,000
8月1日	ほおずきの家自動火災報知設備配線工事	--	見積	¥ 753,500	株式会社松井電気商會	8月01日	12月28日	--
8月5日	ケアハウス松が谷 404・405・603・604号室原状回復工事	--	見積	¥ 1,030,700	株式会社カネマンインテリア	8月05日	9月16日	--
8月5日	千束保健福祉センター和室復旧工事	--	見積	¥ 555,555	大三工事株式会社	8月05日	9月22日	--
8月29日	特養蔵前7階脱衣室床張替工事	--	見積	¥ 691,900	フリーAXEZ株式会社	8月29日	10月17日	--
8月31日	生涯学習センター 空調機(AC-2系統・AC-4系統)加湿エレメント交換工事	--	見積	¥ 955,900	浅草工業株式会社	8月31日	12月28日	--

※仮契約日