

令和7年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件 名	回数	契約 方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月01日	台東区立浅草公会堂 消防設備交換工事	3	入札	¥ 8,580,000	株式会社サイボウ	8月01日	2月28日	- -
8月01日	千束公園再整備工事	1	入札	¥ 216,150,000	株式会社理研グリーン	8月1日 (※)	7月31日	¥ 216,945,300
8月01日	岡倉天心記念公園施設更新工事	1	入札	¥ 90,200,000	株式会社理研グリーン	8月04日	3月18日	¥ 93,630,900
8月04日	すぺーす小倉屋大規模改修工事	3	不落 随契	¥ 219,230,000	育栄建設株式会社	8月4日 (※)	令和9年3月17日	¥ 219,340,000
8月07日	御徒町南口駅前広場自転車駐車場 電磁ロック式サイクルラック等設置工事	1	入札	¥ 8,541,500	株式会社リード	8月22日	11月30日	- -
8月07日	今戸駐車場空洞調査委託	1	入札	¥ 687,500	株式会社ウオールナット	8月07日	10月31日	- -
8月08日	道路現況測量業務委託 (第4回)	1	入札	¥ 6,655,000	株式会社測技社	8月08日	2月02日	- -
8月18日	交通安全対策工事(07-10)	1	入札	¥ 4,561,700	多賀建設株式会社	8月25日	1月30日	- -
8月19日	上野区民館屋上防水改修 その他工事	3	入札	¥ 5,500,000	三翔建設株式会社	8月19日	1月30日	- -
8月20日	筑西市防災備蓄倉庫設置 工事	1	入札	¥ 11,660,000	大三工事株式会社	8月22日	3月16日	¥ 11,844,800
8月20日	上野パーキング前歩道橋 補修工事(07-15)	2	入札	不調				- -
8月21日	大正小学校階段室床張替 工事	1	入札	¥ 6,578,000	フリーA X E Z 株式会社	8月21日	10月17日	- -
8月22日	道路改良工事(07-18)	1	入札	不調				- -
8月25日	くらまえ地域包括支援センター3・4階空調設備 取替その他電気設備工事	3	不落 随契	¥ 6,413,000	浜野電設株式会社	8月25日	2月27日	- -
8月25日	御蔵前公園万年堀改修 工事	1	入札	¥ 15,950,000	有限会社盛香園	8月28日	3月18日	¥ 16,649,600
8月25日	道路舗装工事(07-16)	1	入札	不調				- -
8月27日	千束保健福祉センター及び びほおずきの家大規模改修 工事	1	入札	¥ 1,636,800,000	ナカノフドー・大雄・三ツ目特定建設工事共 代理人 ナカノフドー 建設台東支店	8月27日 (※)	令和9年3月18日	¥ 1,639,000,000

令和7年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月27日	谷中防災コミュニティセンターＩＴＶ設備更新及び防犯カメラ増設工事	3	不落随契	¥ 15,631,000	有限会社池原電機工業所	9月01日	2月13日	¥ 15,631,000
8月27日	根岸二丁目児童遊園施設更新工事	3	不落随契	¥ 44,000,000	有限会社盛香園	8月28日	3月18日	¥ 44,320,100
8月28日	千束保健福祉センター及びびばおずきの家大規模改修空調等設備工事	3	不落随契	¥ 1,369,500,000	ヤマト・浅草・小林特定建設工事共同企業体 代理人 株式会社ヤマト東京支店	8月28日	令和9年3月18日	¥ 1,369,500,000
8月29日	道路現況測量及び詳細設計業務委託（第5回）	1	入札	¥ 7,667,000	日本都市技術株式会社	9月01日	1月28日	- -
8月08日	千束小学校 2階軽量シャッター修繕工事	- -	見積	¥ 612,700	三和シャッター工業株式会社	8月08日	9月30日	- -

(※) 仮契約日